

香港航海學校
香港赤柱東頭灣道 13-15 號
電話：2813 1561
傳真：2813 2587



HONG KONG SEA SCHOOL
13-15 Tung Tau Wan Road Stanley
HONG KONG
Tel : 2813 1561
Fax : 2813 2587

日期：2026年1月19日
學校檔號：HKSS-T2025/26 (5)

邀請投標
承投提供「兩間電腦室改建工程」

誠邀承投提供隨附的投標附表上所列的物料或服務。

投標表格必須填妥 一式兩份，並連同 3D 設計概念圖放置信封內封密。信封面應清楚註明：承投提供「兩間電腦室改建工程」投標，寄往：

香港赤柱東頭灣道 13-15 號香港航海學校 校長台啟

並須於 2026 年 3 月 2 日中午十二時正或以前送達上述地址。逾期的投標，概不受理。投標有效期為 90 天，由上述截止報價日期起計。如在該 90 天內仍未接獲訂單，則是次投標可視作落選論。另外亦請注意，有意投標者必須填妥投標表格第 II 部分，否則投標概不受理。

本校將於 2026 年 1 月 30 日（星期五）下午 3:45 至 4:45 舉行工程簡介會、場地視察及度尺。如欲報名參加，請於 1 月 28 日或之前致電 2813 1561 與陳俊貴老師聯絡。

學校是次進行的工程報價，只會以「整批」的形式考慮接受報價之項目，則在投標者未能提供其中某一項或沒有任何合理且校方接受的替代方案的情況下，校方將不會接納有關投標。



校長 陳道沛
2026 年 1 月 19 日

承投提供「兩間電腦室改建工程」
投標意向書

學校名稱：香港航海學校

學校地址：香港赤柱東頭灣道 13-15 號


學校檔號：HKSS-T2025/26 (5)

☐ 敝機構有意向香港航海學校呈交「兩間電腦室改建工程」投標，並樂意遵從上述邀請信內一切細則。

☐ 敝機構不擬向香港航海學校呈交「兩間電腦室改建工程」投標，理由如下：

此覆

香港航海學校



公司名稱：

負責人姓名：

職銜：

負責人簽署：

聯絡電話：

日期：

有關防止賄賂細則

1. 根據《防止賄賂條例》（香港法例第201章），為影響批出合約結果而向校方人員提供利益，即屬犯罪。如報價者或其任何主管人員（包括董事）、僱員或代理人干犯上述罪行，有關標書即告無效。
2. 中標者須告知與提供服務有關的主管人員、僱員（不論是常額或臨時僱員）、代理人及次承判商，不得索取或接受《防止賄賂條例》（香港法例第201章）所界定的利益。中標者還須提醒有關主管人員（包括董事）、僱員、代理人及次承判商，不得索取或接受任何過多的酬酢或款待，以免影響他們以持平公正的態度挑選承判商或監察承判商的工作。
3. 條例詳情請參閱以下網址：<https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap201!sc>
4. 本校教職員在未獲得法團校董會之特別批准前，不得在執行校務時索取或收受任何禮物、金錢或其他形式的利益，以維持本校教職員之清廉秉公。
5. 本校教職員均了解此政策，如有違犯，會遭受紀律處分，本校亦會考慮將事件向廉正公署舉報。
6. 本校竭誠希望貴公司支持本校的廉政方針，假若貴公司遇有本校教職員索取利益，請盡快通知校長。

本司已知悉香港航海學校有關防止賄賂之細則，並在下由本司代表簽署確認及將遵守有關要求：

	公司名稱：	
	負責人姓名：	
	職銜：	
	負責人簽署：	
	聯絡電話：	
	日期：	

承投提供「兩間電腦室改建工程」

是次報價聯絡詳情

校方	香港航海學校
地址	香港赤柱東頭灣道 13-15 號
經辦人	陳俊貴老師
傳真號碼	2813 2587
電話號碼	2813 1561
電郵地址	email@hkss.edu.hk

報價者	
地址	
經辦人	
傳真號碼	
電話號碼	
電郵地址	

承投提供「兩間電腦室改建工程」
投標表格

學校名稱：香港航海學校

學校地址：香港赤柱東頭灣道 13-15 號

學校檔號：HKSS-T2025/26 (5)

截止投標的日期和時間：2026 年 3 月 2 日中午十二時

第 I 部分

下方簽署人願意按照所列的價格(其他費用全免)，以及校方提供的任何圖則及/或規格，供應夾附的書面報價附表上所列的全部或部分項目，而交貨期限已於正式訂單上註明。下方簽署人知悉，所有未經特別註明的項目，如已在英國標準規格內有所訂明，則須符合該等規格，報價書由上述截止日期起計 90 天內仍屬有效；校方不一定採納索價最低的報價書或任何一份報價書，並有權在報價書有效期內，採納某份報價書的全部或部分內容。下方簽署人亦保證其公司的商業登記及僱員補償保險均屬有效，而其公司所供應的各個項目並無侵犯任何專利權。

第 II 部分

再行確定報價的有效期

有關本報價的第 I 部分，現再確定本公司的報價有效期由 2026 年 3 月 2 日起計為 90 天。

下方簽署人亦同意，報價的有效期一經再行確定，其公司就該事項註明於報價表格內的預印條文，即不再適用。

第 III 部分

維護國家安全

下方簽署人確認即使報價／招標文件中有任何相反的規定，學校保留以其公司曾經、正在或有理由相信其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行的行為或活動為由，取消其公司資格的權利，又或為維護國家安全，或為保障香港的公眾利益、公共道德、公共秩序或公共安全，而有必要剔除其公司。

下方簽署人確認若出現下列任何一種情況，學校可以立即終止合約：

- (i) 其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行或不利於國家安全的行為或活動；
- (ii) 繼續僱用其公司或繼續履行合約不利於國家安全；或
- (iii) 學校合理地認為上述任何一種情況即將出現。

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

姓名(請以正楷填寫)： _____

簽署： _____

職銜： _____ (請註明職位，例如董事、經理、秘書等)

上方簽署人已獲授權，代表：

_____ 公司簽署報價，該公司在香港註冊

的辦事處地址為 _____

電話： _____ 傳真： _____ 電郵： _____

香港航海學校
承投提供「兩間電腦室改建工程」
投標附表 (須填妥一式兩份)

工程包括兩間電腦室，下稱 Room A 及 Room B。

Room A 基本要求： <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div>■ 尺寸約9米X9米</div> <div>■ 2層樓梯，無電梯上落，所有工程報價應已包括上落樓梯搬運費。</div> <div>■ 大約容納 26名學生上堂</div> <div>■ 需要有13套桌椅，每套桌椅為一長枱，兩椅子。桌子為可動式，可摺疊式。</div> <div>■ 需要有一張老師枱。</div> <div>■ 燈光需配合室內環境</div> <div>■ 重做地板</div> <div>■ 請連同3D設計概念圖遞交</div> <div>■ 請遞交工程日程計劃</div> <div>■ 場地平面圖見附錄2</div> <div>■ 校曆表見附錄3</div> </div>					
項目	工程項目	說明	數量	單價	總價
1.	保險	投標者自行購買第三者保險 (應已經包括新購買有關之工程保險、火險、水險、勞工保險及第三者公眾及責任保險，單一事件賠償，並應涵蓋學校處所擁有人的責任)		<input type="checkbox"/> 會購買 <input type="checkbox"/> 不購買	
2.	工程前準備	為校方草擬最少5張2D及3D設計圖、彩色效果圖及施工圖提供項目進度表、物料樣版和列出產品型號以供選擇 (入標前提供)	/		
3.	清拆工程	拆除課室原有地板、棄置課室內舊有的傢俬，將電腦室拆卸清空，妥善棄置工程所產生廢料，報價應已包括所有清拆及廢料棄置費用	/		
4.	門工程	對大門/ 儲物室門進行翻新、更換鎖頭、油漆工程	/		
5.	木器訂造儲物櫃	新造儲物櫃，擺放電子儀器			
6.	特色牆	新造特色牆，展示MR眼罩等儀器			
7.	電力WR1表格	電力WR1表格 (由註冊電工簽署)，並確保符合政府 (包括教育局) 的要求	<input type="checkbox"/> 會有，金額： \$ _____ <input type="checkbox"/> 不會有		
8.	電力工程	包括所有電掣、蘇位、拉喉。於儲物室、儲物櫃及特色牆提供充電位。			
9.	弱電及門線	包括全房網線、HDMI線安裝			
10.	燈光工程	訂製或提供特色LED天花燈，亮度120w，連安裝。款式、規格及燈飾數目須連同投標遞交	/		

項目	工程項目	說明	數量	單價	總價
11.	地板工程	對整個課室進行地板重鋪，物料：膠地板以淺藍色及白色為主的簡約設計，採用耐磨耐刮，容易清潔的物料	/		
12.	牆身油漆工程	對整個課室4面牆身原有牆身剷底，平整，髹上防潮底油一層及乳膠漆兩層油漆抗甲醛、苯及多種有害物質	/		
13.	地腳線工程	新造40mm鋁合金地腳線，雙卡扣結構，內圓弧設計牆面與地磚約12mm距離	/		
14.	移動式教師枱	新造或提供移動式教師枱，附可鎖死式滑輪寬50cm×長150cm×高80cm	1張		
15.	學生椅	新造或提供學生椅於討論桌使用	26張		
16.	學生枱	新造或提供學生枱寬52cm×長120cm×高75cm	13張		
17.	清潔工程	完工後收拾及清潔 (工程後完全清潔及去甲醛) 工程項目及傢俬提供一年保修	/		
18.	付款方式	<ul style="list-style-type: none">學校只會繳付不多於工程費用總額的4成訂金，學校只會在驗收工程滿意的情況下繳付工程餘下的款項所有款項的收發必須有正式單據聲明投標者 <u>必須在報價時</u> 預計工程的正確總價，學校是不會接受任何非校方所導致的超支原因，及繳付相應的超支款項學校在驗收妥當後，收到承辦商付款通知的25個工作天內將清繳工程餘下款項學校在工程完成前是不會繳付除訂金以外的任何款項	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 (替代方案請另紙交待)		
19.	配合學校運作安排	<ul style="list-style-type: none">為不影響學校教學進度，工程須先完成其中一間房，方能開始另一間房的工程如遇學校重要節慶日子，工程須暫停	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 (替代方案請另紙交待)		
20.	結構改動的安排	整項工程必須符合香港法例之結構工程的安全標準，如所施工程涉及結構改動，必須獲取相關證書及報上價格。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 (替代方案請另紙交待)		
21.	預期施工日數	預期施工需時：_____日			
22.	工程延誤	除因極端天氣或任何不可抗因素，學校是不會接受任何工程的延誤。如發生非因不可抗因素造成的延誤，承辦商須自行負責全部額外費用，以及賠償工程總額的10%補償予學校行政費用作後續跟進之所需。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 (替代方案請另紙交待)		
23.	合約擬訂	由中標承辦商按所遞交的標書擬訂合約，然後交校方審批，在雙方同意後，工程開始前簽署	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 (替代方案請另紙交待)		
總金額					

Room B基本要求：

- 尺寸約9米X6.5米
- 3層樓梯，無電梯上落，所有工程報價應已包括上落樓梯搬運費用。
- 大約容納 20名學生上堂
- 需要有10套桌椅，每套桌椅為一長枱，兩椅子。桌子為可動式，可摺疊式。
- 需要有一張老師枱。
- 燈光需配合室內環境
- 重做地板
- 請連同3D設計概念圖遞交
- 請遞交工程日程計劃
- 校曆表見附錄3

項目	工程項目	說明	數量	單價	總價
1.	保險	投標者自行購買第三者保險 (應已經包括新購買有關之工程保險、火險、水險、勞工保險及第三者公眾及責任保險，單一事件賠償，並應涵蓋學校處所擁有人的責任)	<input type="checkbox"/> 會購買 <input type="checkbox"/> 不購買		
2.	工程前準備	為校方草擬最少5張2D及3D設計圖、彩色效果圖及施工圖提供項目進度表、物料樣版和列出產品型號以供選擇(入標前提供)	/		
3.	清拆工程	拆除課室原有地板、棄置課室內舊有的傢俬，將電腦室拆卸清空，妥善棄置工程所產生廢料，報價應已包括所有清拆及廢料棄置費用	/		
4.	門工程	對大門/儲物室門進行翻新、更換鎖頭、油漆工程	/		
5.	木器訂造儲物櫃	新造儲物櫃，擺放電子儀器			
6.	窗簾安裝	包括全部窗簾安裝			
7.	互動投影牆	安裝互動投影牆系統			
8.	電力WR1表格	電力WR1表格(由註冊電工簽署)，並確保符合政府(包括教育局)的要求	<input type="checkbox"/> 會有，金額 \$ _____ <input type="checkbox"/> 不會有		
9.	電力工程	包括所有電掣、蘇位、拉喉。於儲物室、儲物櫃及特色牆提供充電位。			
10.	弱電及門線	包括全房網線、HDMI線安裝			
11.	燈光工程	訂製或提供特色LED天花燈，亮度120w，連安裝。款式、規格及燈飾數目須連同投標遞交	/		
12.	地板工程	對整個課室進行地板重鋪，物料：膠地板以淺藍色及白色為主的簡約設計，採用耐磨耐刮，容易清潔的物料	/		
13.	牆身油漆工程	對整個課室4面牆身原有牆身剷底，平整，髹上防潮底油一層及乳膠漆兩層油漆抗甲醛、苯及多種有害物質	/		

項目	工程項目	說明	數量	單價	總價
14.	地腳線工程	新造40mm鋁合金地腳線，雙卡扣結構，內圓弧設計牆面與地磚約12mm距離	/		
15.	移動式教師枱	新造或提供移動式教師枱 寬50cm×長150cm×高80cm 附可鎖死式滑輪	1張		
16.	學生椅	新造或提供學生椅於討論桌使用	20張		
17.	學生枱	新造或提供學生枱 寬52cm×長120cm×高75cm	10張		
18.	清潔工程	完工後收拾及清潔 (工程後完全清潔及去甲醛) 工程項目及傢俬提供一年保修	/		
19.	付款方式	<ul style="list-style-type: none">學校只會繳付不多於工程費用總額的4成訂金，學校只會在驗收工程滿意的情況下繳付工程餘下的款項所有款項的收發必須有正式單據聲明投標者 <u>必須在報價時</u> 預計工程的正確總價，學校是不會接受任何非校方所導致的超支原因，及繳付相應的超支款項學校在驗收妥當後，於收到承辦商付款通知的25個工作天內將清繳工程餘下款項學校在工程完成前是不會繳付除訂金以外的任何款項	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 (替代方案請另紙交待)		
20.	配合學校運作安排	<ul style="list-style-type: none">為不影響學校教學進度，工程須先完成其中一間房，方能開始另一間房的工程如遇學校重要節慶日子，工程須暫停	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 (替代方案請另紙交待)		
21.	結構改動的安排	整項工程必須符合香港法例之結構工程的安全標準，如所施工程涉及結構改動，必須獲取相關證書及報上價格。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 (替代方案請另紙交待)		
22.	預期施工日數	預期施工需時：_____日			
23.	工程延誤	除因極端天氣或任何不可抗因素，學校是不會接受任何工程的延誤。如發生非因不可抗因素造成的延誤，承辦商須自行負責全部額外費用，以及賠償工程總額的10%補償予學校行政費用作後續跟進之所需。	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 (替代方案請另紙交待)		
24.	合約擬訂	由中標承辦商按所遞交的標書擬訂合約，然後交校方審批，在雙方同意後，工程開始前簽署	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 (替代方案請另紙交待)		
		總金額			

公司簡介、服務保證及其他服務配套措施（報價者請填於以下方格，如不敷應用可另紙填寫）

本公司/本人明白，如收到學校訂單後未能供應報價上所列物料或服務，本公司/本人須負責賠償學校從另處採購上述物料或服務的差價。


供應商名稱： _____

獲授權簽署報價單的代表的姓名及署名

姓名（以正楷填寫）： _____

職銜： _____

簽署： _____ 日期： _____




公司印鑑

學校名稱：香港航海學校

學校地址：香港赤柱東頭灣道 13-15 號

學校檔號：HKSS-T2025/26 (5)

附錄 2 場地平面圖



學校名稱：香港航海學校
 學校地址：香港赤柱東頭灣道 13-15 號
 學校檔號：HKSS-T2025/26 (5)

附錄 3 校曆表

月份	週數	星期							學校假期（包括教職員培訓日）	校內事件/活動
		一	二	三	四	五	六	日		
12月 (14)	14 B	1	2	3	4	5	6	7		1-5/ 溫習週 (中六)
	15 A	8	9	10	11	12	13	14	8/ 立法會換屆選舉翌日	9-17/ 上學期考試(中六)
	16 B	15	16	17	18	19	20	21		18/ 學校團體相片拍攝 / 高桌晚宴 19/ 學校旅行
		22	23	24	25	26	27	28	22/12 - 2/1 聖誕節及元旦假期	
		29	30	31						
1月 (20)					1	2	3	4	1/ 元旦	
	17 A	5	6	7	8	9	10	11		8-16/ 上學期考試(中一至中五)
	18 B	12	13	14	15	16	17	18		8-16/ 上學期考試(中一至中五)
	19 A	19	20	21	22	23	24	25		
	20 B	26	27	28	29	30	31			26/ 下學期教學
2月 (10)								1		
	21 A	2	3	4	5	6	7	8		4-12/ 中六模擬考試
	22 B	9	10	11	12	13	14	15		4-12/ 中六模擬考試 12/ 團年飯 13/ 家長日
		16	17	18	19	20	21	22	16-27/ 農曆新年假期	
		23	24	25	26	27	28			
3月 (22)								1		
	23 A	2	3	4	5	6	7	8		2/ 新年團拜
	24 B	9	10	11	12	13	14	15		
	25 A	16	17	18	19	20	21	22		
	26 B	23	24	25	26	27	28	29		
	27 A	30	31							

月份	週數	星期							學校假期（包括教職員培訓日）	校內事件/活動
		一	二	三	四	五	六	日		
4月 (16)	27 A			1	2	3	4	5	3-10/ 復活節假期	
		6	7	8	9	10	11	12	6/ 清明節翌日	
	28 B	13	14	15	16	17	18	19		15-21/ 下學期統一測驗 (中一至中五)
	29 A	20	21	22	23	24	25	26		15-21/ 下學期統一測驗 (中一至中五) 22-28/ 下學期統一測驗回饋
	30 B	27	28	29	30					22-28/ 下學期統一測驗回饋 28-29/ 中三全港性系統評估(口試)
5月 (19)						1	2	3	1/ 勞動節	
	31 A	4	5	6	7	8	9	10		
	32 B	11	12	13	14	15	16	17		14/ 高桌晚宴 16/ 中六畢業會操
	33 A	18	19	20	21	22	23	24	18/ 教職員培訓日	
	34 B	25	26	27	28	29	30	31	25/ 佛誕翌日	
6月 (21)	35 A	1	2	3	4	5	6	7		5/ 周年陸運會
	36 B	8	9	10	11	12	13	14		8-16/ 下學期考試(中一至中五)
	37 A	15	16	17	18	19	20	21	19/ 端午節	8-16/ 下學期考試(中一至中五) 17-18/ 中三全港性系統評估(筆試)
	38 B	22	23	24	25	26	27	28		
	39 A	29	30							
7月 (7)	39 A			1	2	3	4	5	1/ 香港特別行政區成立紀念日	
	40 B	6	7	8	9	10	11	12		7/ 中一學位派位結果公布 8/ 學校周年頒獎禮/高桌晚宴 9/ 散學禮 9-10/ 中一新生註冊 10/ 家長日
		13	14	15	16	17	18	19	13/ 教職員培訓日	14/ 中一入學前香港學科測驗 15/文憑試放榜 14-17/ 暑期補修課程 (中一至中五)
		20	21	22	23	24	25	26		
		27	28	29	30	31				